

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№	Наименование услуг/работы	Период	Ожидаемый результат
1	<p>Организация помощи в финальной доработке Положение БИ (касательно обучающей части) с учётом его уникальности и не дублирования с услугами ТПП и учебных центров при ТПП</p>	До 31 мая	Обучающая часть БИ и составление учебного плана для Резидентов БИ (РБИ)
2	<p>Разработать специальные планы обучения для обучения групп экспертов в следующих областях (на 3 языках):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Бизнес-идеи и концептуализация</li> <li>- Подготовка бизнес-плана</li> <li>- Ручная поддержка для начала бизнеса</li> <li>- Содействие в получении необходимого финансирования</li> <li>- Приобретение новых технологий и навыков</li> <li>- Соблюдение местных норм при открытии новых предприятий</li> <li>- Сведение о рынке, информация и связи</li> <li>- Наставничество</li> <li>- Управление рисками: как бизнес, так и инвестиционный риск, а также физические и климатические риски</li> <li>- Определение потенциальных источников финансирования</li> </ul>	С 31 мая по 15 июля	<p>Разработать <b>2х недельный</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- учебный план,</li> <li>- учебный модуль,</li> <li>- презентации,</li> <li>- раздаточные материалы для РБИ</li> <li>- разработка претеста, посттеста обучения и разработка финального теста для получения сертификата</li> </ul> <p>- инструкции для: ручная поддержка для начала бизнеса, содействие в получении необходимого финансирования, наставничество)</p>
3	<p>Отбор индивидуальных консультантов и / или консалтинговых фирм для проведения семинаров и тренингов в проектной зоне для сельских предпринимателей в областях Ферганской долины по следующим темам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Бизнес-идеи и концептуализация</li> <li>- Подготовка бизнес-плана</li> <li>- Ручная поддержка для начала бизнеса</li> <li>- Содействие в получении необходимого финансирования</li> <li>- Приобретение новых технологий и навыков</li> <li>- Соблюдение местных норм при открытии новых предприятий</li> <li>- Сведение о рынке, информация и связи</li> <li>- Наставничество</li> <li>- Управление рисками: как бизнес, так и инвестиционный риск, а также физические и климатические риски</li> <li>- Определение потенциальных источников финансирования</li> </ul>	Июнь - Июль	<p>Для отбора экспертов/ тренеров разработать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- критерии отбора</li> <li>- способы оценки квалификации экспертов/ тренеров</li> <li>- составление тестов и вопросники для проведения интервью</li> <li>- проведение предварительного собеседования с потенциальными экспертами/ тренерами и подготовка к отбору комиссии</li> </ul>

4	Обеспечение доступа резидентов бизнес-инкубатора к информационным и экспертным ресурсам	<b>Август</b>	- на созданной платформе БИ разместить видео уроки ( <b>10 тем</b> ) * средняя длительность 1-го видео урока до <b>15 минут</b>  ✓ <i>Видео уроки должны быть на 2 языках (узбекский, русский)</i>
5	Разработать проект и внедрить пилотную программу обучения в регионе Ферганской долины	<b>Июнь - Июль</b>	- Проведение одного недельного ( <b>5 дней по 4 часа</b> ) пилотного обучения (МАСТЕР КЛАСС) в <b>Ферганской области, город Фергана</b>  ✓ <i>Оплата за проезд, проживание, питание оплачивается за счёт проекта</i>
6	Содействие в организации онлайн консультаций РБИ	<b>Июнь - Июль</b>	- Оказание помощи в разработке Технического задания для экспертов – онлайн консультантов
7	Разработка специальных учебных пособий по вопросам организации бизнеса и управления предприятиями	<b>Август-сентябрь</b>	- По итогам полугодовой деятельности БИ, на основе полученного опыта и замечаний разработать специальное учебное пособие для начинающих предпринимателей по вопросам организации бизнеса и управления предприятиями
8	Инструкция по мониторингу и оценки проводимых экспертами/ тренерами учебных курсов	<b>Август-сентябрь</b>	- Разработка критериев оценки проводимых экспертами/ тренерами учебных курсов

✓ *Документы, прописанные в пунктах 2, 7, подготовленные Исполнителем должны быть на 3 языках*